ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

	Номер извещения, дата:
	04.05.2012

	Предмет запроса котировок:
	Выполнение субподрядных работ по переустройству линий связи на строительстве а/дороги Боровское-Новодостовалово на участке «Боровское-Дианово» в Белозерском районе Курганской области 

	Информация о заказчике:

	Заказчик:
	ОГУП «Варгашинское ДРСП»

	Адрес заказчика:
	641230,Российская Федерация, Курганская область, р.п..Варгаши, ул.Социалистическая,184.



	Контактные реквизиты заказчика:
	Тел./факс (35233) 2-27-23

	Адрес электронной почты:
	drspv@yandex.ru

	Контактное лицо:
	Макеева Марина Васильевна

	Предмет контракта:


	Выполнение субподрядных работ по переустройству линий связи на строительстве а/дороги Боровское-Новодостовалово на участке «Боровское-Дианово» в Белозерском районе Курганской области 

	Максимальная цена договора (руб.): 
	763 035,98

	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
	Согласно ведомости объемов и стоимости работ  Приложение № 1 к договору субподряда

	Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:
	Автомобильная дорога Боровское-Новодостовалово на участке «Боровское-Дианово» в Белозерском районе Курганской области. 

	
	

	Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:
	Согласно графика производства работ Приложение №2 к договору субподряда

	
	

	Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:
	Цена должна быть указана с учетом расходных и иных необходимых материалов, затрат на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.



	Место и вид подачи котировочных заявок:
	Котировочная заявка подается в письменной форме по адресу: 

641230,Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая,184.
Или по электронной почте: drspv@yandex.ru

	Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок (время местное):
	10.05.2012   17:00 час.

	Cрок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:
	Расчеты между Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком производятся за фактически выполненные Субподрядчиком объемы работ.

	Cрок подписания победителем государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
	Не ранее чем через десять дней со дня размещения на  сайте ОГУП «Варгашинское ДРСП» протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания протокола.

	
	


	Директор ОГУП «Варгашинское ДРСП»
	                                           В.В.Дуплякин


                                                                   Котировочная заявка
Дата: _______________________________________________
От кого: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

(наименование  участника  размещения   заказа   (для   юридического лица),сведения об организационно-правовой форме, ИНН, фамилия, имя, отчество  (для физического лица),паспортные данные).
Кому: ОГУП «Варгашинское ДРСП»
Изучив направленный Вами запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем  осуществить__________________________________________________
(указывается наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг)
по адресу_______________________________________________________________
по цене _______________________________, подтвержденной прилагаемой таблицей цен, которая является частью настоящей заявки.
Срок и условия оплаты____________________________________________________
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен осуществить поставку в соответствии со сроком поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, приведенным в запросе котировок, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Место нахождения (для юридического лица) место жительства (для физического лица) , банковские реквизиты и организационно-правовые документы участника размещения заказа: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________             ______________________________
(подпись)                                         (руководитель организации)

М.П.

_____________________________             ______________________________

(подпись)                                                (главный бухгалтер)

Приложение 

к Котировочной заявке 

Таблица цен

	№

п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена, руб.
	Сумма, руб.


Итого:_________________________руб

____________________________             ______________________________
(подпись)                                         (руководитель организации)

           М.П.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА СУБПОДРЯДА №  ___

на выполнение  работ по строительству автомобильной дороги 

	р.п. Варгаши
	« ___ » ___________  2012 г.


Генеральный Подрядчик – Областное государственное унитарное предприятие «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог», в лице директора Дуплякина Валерия Вениаминовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________________________ _______________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _________________________ __________________ действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор подряда, в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор заключен на основании Государственного контракта № 143 от 12.08.2011.
Раздел 2. Предмет Контракта

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по переустройству линии связи на автомобильной  дороге Боровское –  Новодостовалово на участке «Боровское – Дианово» в  Белозерском районе Курганской области.

2.2. Субподрядчик обязуется выполнить все работы по строительству объекта, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с утвержденной проектной документацией и условиями настоящего Договора.

2.3. Генеральный подрядчик обязуется в установленном порядке принять у Субподрядчика результат работы и оплатить обусловленную Договором  цену.

2.4. Компенсация дополнительных затрат субподрядной организации, связанных с  уточнением объёмов работ по рабочим чертежам; ошибками в сметах, включая арифметические, выявленными после утверждения проектной документации; изменениями проектных решений в рабочей документации по решению Генеральный подрядчика, другими аналогичными уточнениями проектных решений или условий строительства при реализации проекта учтена Генеральный подрядчиком при определении стартовой стоимости объекта.

2.5. Обязательства по настоящему Договору должны быть обеспечены за счет средств Субподрядчика в соответствии с условиями документации об аукционе. 

Раздел 3. Стоимость работ

       3.1. Стоимость работ в ценах соответствующих лет планируемого периода исполнения настоящего Договора составляет:  ______________ (________________________________________________) руб.___  коп., в том числе НДС  ____________ руб. в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ  (Приложение №1)

        Данная договорная цена является твердой (фиксированной) и индексации не подлежит.

           3.2. Стоимость работ может быть снижена по соглашению сторон без изменения  объема работ, предусмотренных настоящим Договором, и иных условий исполнения настоящего Договора.

Раздел 4. Права и обязанности Субподрядчика

4.1. Субподрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все работы в объеме  согласно утвержденной в установленном порядке проектной 

документации и Ведомостью объемов и стоимости работ, в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими условиями (Приложение 3) и сдать работы приемочной комиссии в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта, обеспечив совместно с Генеральный подрядчиком и субподрядными организациями ввод объекта в постоянную эксплуатацию в сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего Договора.

4.1.2. Поставить необходимые для выполнения работ материалы, дорожно-строительную технику.  Осуществить приемку, разгрузку и складирование материалов, а также обеспечить их сохранность.

субподрядчик выбирает источник поставок материалов требуемого по проекту качества и извещает  Генеральный подрядчика обо всех источниках до начала поставок на объект. Генеральный подрядчик рассматривает результаты испытания материалов, организованных подрядчиком, и утверждает или отклоняет требования к поставке материалов. До утверждения требования о поставке материалов они не могут быть поставлены на объект. При использовании в конструктивных элементах объекта материалов, не имеющих разрешения на поставку, работы приёмке Генеральный подрядчиком не подлежат. 
Генеральный подрядчик может рекомендовать возможные источники получения материалов.

Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов должны быть представлены Генеральный подрядчику за 10 дней до начала производства работ.

4.1.3. Выполнить своими силами все временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.

4.1.4. До начала работ:

- предоставить Генеральному подрядчику согласованную с ГИБДД схему ограждения мест производства работ;

- выполнить входной лабораторный контроль качества материалов и изделий, организовать лабораторный пост на объекте и операционный контроль за ходом строительства. Лаборатории должны быть аттестованы (или иметь свидетельство), иметь необходимое оборудование и штаты.

4.1.5. В процессе производства работ соблюдать правила техники безопасности, применять безопасные методы и приемы труда, правила противопожарной безопасности, до сдачи объекта в эксплуатацию обеспечивать охрану окружающей среды, зеленых насаждений, земли, а также сохранность незавершенного строительством объекта. В случае самовольного занятия земельных участков за границами переданного для  строительства земельного участка Подрядчик обязан осуществить возмещение убытков лицам, чьи права были нарушены, а так же произвести работы по рекультивации земель за собственный счёт.
Субподрядчик несет ответственность за безопасность движения транспорта, содержание объездных дорог и за совершенные  ДТП в связи с производством работ. Производит расстановку всех технических средств организации движения, их своевременную перестановку, снятие и замену (по мере износа).

Допущенные нарушения устраняются Подрядчиком за свой счет.

4.1.6. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения.

4.2. Субподрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих разделах настоящего Договора.

Раздел 5. Права и обязанности Генерального подрядчика.

5.1. Генеральный подрядчик обязуется:

5.1.1. Передать Субподрядчик у в 10-дневный срок со дня подписания настоящего Договора по акту, подписанному Субподрядчиком и Генеральным подрядчиком, необходимую проектную документацию, утвержденную к производству работ. Передаваемая проектная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке. 

5.1.2. Обеспечить получение разрешения от соответствующих организаций на перенос (снос) со строительной площадки зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, требующих согласования.

5.1.3. Передать Субподрядчику в месячный срок со дня подписания настоящего Договора по акту, подписанному Субподрядчик и Генеральный подрядчиком, на период строительства и до его завершения строительную площадку и геодезические закрепления объекта на местности.

5.1.4. Передать Субподрядчику через 10 дней со дня подписания настоящего Договора перечень исполнительной  документации, необходимой для приемки работ на объекте.

5.2. Генеральный подрядчик производит оплату выполненных Субподрядчиком работ в порядке, предусмотренном в разделах 3 и 7 настоящего Договора.

5.3. Генеральный подрядчик осуществляет строительный контроль за соответствием выполненных работ  проекту, СНиП и техническим условиям, участвует в приемке объекта в эксплуатацию. Генеральный подрядчик в целях осуществления строительного контроля (контроля за строительством) вправе заключать договоры на услуги по строительному контролю (контролю за строительством) с организациями (далее - инженерная организация), о чём письменно уведомляет Субподрядчика

5.4. Генеральный подрядчик или уполномоченные им лица имеют право:

5.4.1. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, выполненных, произведенных или поставленных по Договору, а также на дополнительное освидетельствование не принятых им скрытых строительных и специальных работ.

5.4.2. Отдавать распоряжения Субподрядчику:

- о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих необходимый уровень качества работ.

5.4.3. Распоряжения (предписания) отдаются Генеральный подрядчиком или уполномоченными им лицами в письменном виде на имя представителя Субподрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения или записываются в журнал производства работ.

Распоряжения являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Договора. Копии распоряжений хранятся Генеральный подрядчиком.

Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Субподрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение, содержащихся в ней требований (указаний).

Раздел 6. Сроки выполнения работ

6.1. Срок выполнения работ по настоящему Договору:

с июня 2012 года по 25 июля  2012 года. 

6.2. Субподрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с графиком производства работ, (Приложение №2)

6.3. Если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести отдельные изменения в график производства работ, то они производятся по соглашению обоих сторон в письменной форме, и оформляются дополнением к настоящему Договору, после согласования с Государственным Заказчиком.

Раздел 7. Финансирование, порядок и условия расчетов и платежей.

7.1. Финансирование работ по настоящему Договору осуществляется за счет средств федерального бюджета (в виде субсидий) и за счет средств областного бюджета, в соответствии с бюджетной росписью 
7.3. Расчеты между Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком производятся за фактически выполненные Субподрядчиком объемы работ.

7.4. Субподрядчик сдает, а Генеральный подрядчик принимает объемы выполненных работ по установленной форме № КС-2 в срок до 25 числа каждого месяца.

7.5. Промежуточные платежи за принятые Генеральный подрядчиком объемы работ производятся по справке формы № КС-3 с учетом ранее выданных авансов в 30-дневный срок после приемки выполненных работ, при обеспечении финансирования согласно бюджетной росписи.

Окончательный расчет Генеральный подрядчика с Субподрядчиком производится после принятия каждого пускового комплекса в эксплуатацию в соответствии с условиями настоящего Договора, по мере поступления средств из федерального (областного) бюджета.

Раздел 8. Производство работ

8.1. Генеральный подрядчик назначает на строительной площадке своего представителя, который от имени Генеральный подрядчика совместно с Субподрядчиком оформляет акты на скрытые и выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Субподрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации. 

Представитель Генеральный подрядчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

Промежуточная приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с «Порядком промежуточной приемки работ при строительстве и реконструкции автомобильных дорог» (приложение 3 к письму Росавтодора от 23.03.2005 г. № ОБ-28/1266-ис).

8.2. Субподрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе 6 настоящего Договора и обеспечивает производство работ на объекте рабочей, организационно-технологической документацией, которая включает в себя:

- наличие права на ведение работ (свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства);

- проект производства работ согласованный с Генеральный подрядчиком;

- журналы производства работ и авторского надзора;

- исполнительную документацию согласно утвержденному Генеральный подрядчиком перечню (акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, журналы лабораторного контроля, акты испытания строительных материалов и контрольных образцов, исполнительные чертежи, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия).

8.3. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Субподрядчик.

8.4. Субподрядчик согласно графику производства работ (приложение 2) создает геодезическую разбивочную основу. Состав и объем геодезической разбивочной основы должны соответствовать требованиям нормативных  документов.

8.5. Приемка Генеральным подрядчиком у Субподрядчика объемов выполненных работ производится по конструктивным элементам 100-процентной готовности.

Субподрядчик письменно информирует Генерального подрядчика за 4 дня до начала приемки объемов выполненных работ и до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

Готовность применяемых конструкций и работ подтверждается подписанием Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Генерального подрядчика, внесенного в журнал производства работ.

8.6. В случае если Генеральным подрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Субподрядчик своими силами за счет собственных средств и без увеличения стоимости строительства обязан в установленный Генеральным подрядчиком разумный срок переделать эти работы.

Если Генеральный подрядчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Субподрядчика в журнале производства работ, то он излагает свое мнение в этом журнале, а Субподрядчик обязан в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Генеральным подрядчиком в журнале.

              8.7. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Генеральным подрядчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Генерального подрядчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного производства работ по объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Генерального подрядчика подлежат возмещению Субподрядчиком в 10-ти дневный срок с момента получения соответствующего заключения.

8.8. Генеральный подрядчик, представители Генерального подрядчика вправе давать предписание о приостановлении Субподрядчиком работ до установленного им срока в случаях:

  -  самовольного занятия чужого земельного участка;

    - выполнения работ на объекте без приказа о назначении ответственных за производство работ; отсутствия на объекте результатов входного контроля применяемых материалов;

              - если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог;

             - если дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и  оборудования.

Раздел 9. Скрытые строительные работы.
  9.1. Скрытые строительные работы в соответствии с проектом, рабочей документацией и календарным графиком производства работ, должны приниматься представителем Генерального подрядчика. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Генерального подрядчика о необходимости проведения приемки.

9.2. В случае, если Генеральным подрядчиком, представителем Генерального подрядчика, инженерной организацией внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Субподрядчиком без письменного разрешения Генерального подрядчика не допускается.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Генерального подрядчика (представитель Генерального подрядчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Генерального подрядчика, согласно его указанию.

9.3.Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и
ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять
соответственно актом.

9.4. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы. Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.

9.5. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в журнале учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов  капитального строительства.

Раздел 10. Приемка законченного строительством объекта

10.1. Приемка завершенного строительством объекта, производится после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком на дату подписания Договора.

10.2. Приемка объекта производится в течение 10 дней со дня получения Генеральным подрядчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

10.3. Подрядчик передает Генеральному подрядчику за 15 дней до начала приемки завершенного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Генеральным подрядчиком. Подрядчик письменно подтверждает Генерального подрядчика, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

10.4. Субподрядчик, после оформления приемки объекта Генеральным подрядчиком, не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения и определяется их стоимость.

Раздел 11. Гарантии

11.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ, предусмотренных ведомостью объемов и стоимости работ (приложение 1)  в полном объеме и в сроки, определенные настоящим Договором;

             - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами, перечень нормативно- технических документов указан в приложении 4;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

11.2. Срок гарантии нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов и работ устанавливается со дня подписания сторонами акта ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с таблицей:

	Наименование конструктивных элементов
	Срок гарантии

	Земляное полотно
	4 года

	Основание дорожной одежды
	                4 года

	Покрытие
	4 года

	Водопропускные трубы
	4 года

	Мост
	6 лет

	Укрепительные работы 
	2 года

	Барьерное ограждение
	2 года

	Дорожные знаки и сигнальные столбики
	2 года


11.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Субподрядчик за свой счет устраняет дефекты, допущенные по его вине в выполненных работах и обнаруженных в гарантийный срок со дня подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию.

Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом Генерального подрядчика и Субподрядчика. Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов  Субподрядчик обязан направить (командировать) своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Генерального подрядчика.

При несоблюдении Субподрядчиком согласованных сроков устранения дефектов, Генеральный подрядчик может поручить работы по их устранению другому лицу, при этом сохраняя свои права по гарантии, а Субподрядчик обязан оплатить стоимость этих работ.

10.4. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Генеральный подрядчик составляет односторонний акт с привлечением квалифицированных экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Субподрядчика, возмещаются им в полном объеме.

Раздел 12. Ответственность сторон

12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Генеральный подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Субподрядчик, получивший аванс и не выполнивший обязательства по Договору, в случае расторжения Договора обязан возвратить Генеральному подрядчику аванс с начислением процентов в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на сумму аванса за период пользования денежными средствами.

12.3. Субподрядчик несет имущественную ответственность за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, за сроки выполнения работ по настоящему Договору. 

12.4. Субподрядчик несет в полном объеме ответственность перед Генеральным подрядчиком за действия и упущения субподрядных организаций, выполняющих работу по настоящему Договору.

12.5. В случае нарушения Подрядчиком требований, предусмотренных нормативными документами (СНиП, ГОСТ и др.), а также предписаний Генерального подрядчика, Генеральный подрядчик приостанавливает текущее финансирование работ до устранения выявленных дефектов за счет Субподрядчика и повторной проверки качества работ.

12.6. При невыполнении обязательств по настоящему Договору Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику:

● за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика производства работ) - неустойку в размере 0,5 % от стоимости данного вида работ.

● в случае не обеспечения установленного настоящим Договором срока приемки объекта в эксплуатацию по вине Субподрядчика - неустойку в размере 0,1 % договорной цены настоящего Договора за каждые 5 календарных дней просрочки до фактического исполнения обязательств.

· за выполнение последующих работ без оформления акта освидетельствования скрытых работ на предшествующие работы и исполнительной документации подрядчик уплачивает Генеральный подрядчику 50000 руб.;
· при установлении Генеральным подрядчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Субподрядчиком на объекте строительства и подтвержденных соответствующими документами, а также по качеству работ по разработке рабочей документации (несоответствие требованиям нормативной документации), Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику 30 000 руб. за каждый выявленный Генеральным подрядчиком факт некачественного производства работ на объекте строительства. При этом соответствующими документами являются: двусторонний акт Генерального подрядчика и Субподрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ; или 5 и более предписаний Генерального подрядчика или представителей Генерального подрядчика или инженерной организации, данных в порядке, предусмотренным настоящим договором; или предписание контрольно-надзорных органов в области строительства;
· за нарушение установленных Генеральным подрядчиком сроков для устранения Субподрядчиком дефектов, выявленных на объекте строительства в период гарантийного срока, Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику 0,1 % от договорной цены за каждые 30 дней просрочки исполнения обязательств.

12.7. Субподрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Генеральный подрядчика.

Суммы неустойки уплачиваются Субподрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в областной бюджет с предоставлением Генеральному подрядчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате сумм неустойки в 10-дневный срок с момента получения Субподрядчиком претензии Генерального  подрядчика.

12.8. Субподрядчик несет полную имущественную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им в результате не соблюдения требований проекта, СНиП, правил производства работ, охраны окружающей среды, земельного законодательства и т.п.

Раздел 13. Освобождение от ответственности

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, изменения законодательства и нормативных актов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно, с учетом ликвидации последствий указанных факторов, в течение  которого действовали такие обстоятельства.

13.2. Генеральный подрядчик освобождается от ответственности перед субподрядчиком, если изменение объема финансирования работ по Договору или его приостановка вызвано изменением законодательства Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации или уменьшением поступления средств из федерального (областного) бюджета, направляемых на финансирование данного объекта по независящим от Генерального подрядчика причинам.

13.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 1 дня с момента их наступления известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств.

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

Раздел 14. Расторжение Договора

14.1. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Контактом: 

- в случае нарушения существенных условий настоящего Договора другой стороной;

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

14.2. При расторжении настоящего Договора Генеральный подрядчик оплачивает субподрядчику только работы, выполненные и принятые Генеральным подрядчиком до расторжения настоящего Договора.

В случаях, если настоящий Договор расторгнут по вине Субподрядчика, включая ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору, то обеспечение Договора в размере, предусмотренном документацией об аукционе, подлежит перечислению в доход областного бюджета.

Раздел 15. Особые условия

15.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие устные и письменные соглашения, переписки, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

15.2. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов, она обязана в течение 3-х рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону в письменном виде с приложением подтверждающих документов.

15.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия сторон.

15.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Любая договоренность между Генеральным подрядчиком и субподрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Договору.

15.5. Если Субподрядчик после завершения работ по Договору оставит на объекте строительства, принадлежащие ему материалы, не выполнит в полном объеме работы по рекультивации используемых им при производстве работ земель, то Генеральный подрядчик задержит окончательный расчет с субподрядчиком до даты освобождения объекта  и (или) завершения работ по рекультивации земель и устранению недоделок.

15.6. Спорные вопросы по условиям настоящего Договора и его исполнения стороны стремятся решать путем переговоров, разногласия окончательно решаются в арбитражном суде.

15.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

15.8. Все указанные настоящим Договором приложения являются его неотъемлемой частью.

15.9. Срок действия настоящего Договор: с момента подписания до полного выполнения сторонами своих обязательств.

15.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Раздел 16.  Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Юридические адреса и телефоны сторон:

	Генеральный подрядчика
	- ОГУП «Варгашинское ДРСП»

641230, Курганская обл., Варгашинский район, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, 184



	Субподрядчика
	 


Банковские реквизиты сторон:

	Генеральный подрядчика
	- _ ИНН 4505007414 КПП 450501001 р/с 40602810732030100048

в Варгашинском ОСБ 4904 р.п.Варгаши

БИК 043735650

к/с 30101810100000000650

факс:(835233) 2-27-23

	Субподрядчика
	-



Приложения:

1. Ведомости объемов и стоимости работ по предмету Договора.

2. График производства работ..

3. Перечень нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ. 


Подписи сторон:

	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
	СУБПОДРЯДЧИК

	Директор ОГУП «Варгашинское ДРСП»

м.п. ___________________ В.В.  Дуплякин
	_________________________________________

м.п. ___________________  


